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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

La Universidad Tecnoldgica de Pereira (UTP) requiere ejecutar obras de adecuacion complementarias
requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del edificio el complejo de edificios de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Agroindustria, localizada en el costado nororiental de la Facultad de Bellas Artes.

Se tienen proyectadas actividades en dos edificios:
El médulo A — Apoyo Académico (2 pisos), el Médulo B - Laboratorios (2 pisos).

e El modulo A — Apoyo Académico es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno inclinado
entre la porteria de acceso y el edificio principal de la Facultad de Bellas Artes.

= Maédulo A:
mm APoyo académico

Video Complejo Nuevos Edificios FCAA (3)

El edificio cuenta con dos accesos: el primero mediante una rampa exterior, la cual puede tomarse desde un
punto del andén de acceso peatonal proximo a la Entrada F (Bellas Artes) y llega al primer piso de la
edificacion; y el segundo desde un terraplén que sale de la plazoleta elevada de palmeras y llega al segundo
piso del edificio.

Los dos pisos se componen asi:

. Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, una estancia de estudio, un aula multiple que puede
dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafeteria para profesores, una sala de profesores catedraticos,
bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicidon de discapacidad, cafetin para empleados,
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cuarto de aseo, cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones, asi como el médulo de
escaleras de acceso al segundo piso.

. Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos areas para oficinas, que incluye sala de profesores
de planta, sala de juntas, oficina de decanatura, dependencias para directores de programa y asistentes,
bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicidon de discapacidad, cafetin para empleados,
cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones.

. Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyecto una losa de entrepiso
para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento mediante una escalera de gato.
El area correspondiente a la cubierta de los bafios queda semi-descubierta.

. Cubierta.

e EI Mddulo B - Laboratorios es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno de baja pendiente,
al oriente del edificio principal de la Facultad de Bellas Artes.

Facultadde Cendas Agrarias
y Agroindustias

Mdodulo B:
Laboratorios

Video Complejo Nuevos Edificios FCAA (3)

El edificio cuenta con un acceso mediante una rampa peatonal exterior que proviene del médulo A — Apoyo
Académico y llega al primer piso de la edificacion.
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Los dos pisos se componen asi:

. Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, el mdédulo de escaleras de acceso al segundo piso, una
estancia de estudio, una cafeteria para estudiantes, una oficina para un técnico, el laboratorio de tableros, el
de acabados y recubrimientos, el de pulpa y papel, y el de propiedades fisicas, bateria de bafios para mujeres,
hombres y personas en condicion de discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico
donde esta ubicado el rack de comunicaciones, los cuartos de residuos ordinarios y peligrosos, los cuatros de
subestacion eléctrica y planta eléctrica.

. Segundo piso: Alberga el laboratorio de disefio, el de biocompuestos, y el de identificacion de la
madera, bateria de bafos para mujeres, hombres y personas en condicion de discapacidad, cafetin para
empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones y una terraza
cubierta.

. Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyecto una losa de entrepiso
para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento mediante una escalera de gato.
El area correspondiente a la cubierta de los bafios queda semi-descubierta.

. Cubierta.

1.1 OBJETO

Obras complementarias para el Edificio 18 de la UTP en el marco del proyecto Gestion Integral de la
Infraestructura Fisica del Pilar De Gestion y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional
2020-2028 “Aqui construimos futuro”

1.2 GENERALIDADES PARA LA EJECUCION Y PRESENTACION DE PROPUESTA

El proponente debera revisar cuidadosamente las condiciones de la construccion y los pardmetros indicados
dentro de las especificaciones técnicas, para tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el
desarrollo de esta actividad de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6. Desarrollo del contrato.

Se deberan establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al
contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccion con las demas obras que se
encuentren en ejecucion, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de manera
coordinada, concertada y sin afectaciones.

1.3 PLAZO DE EJECUCION
El contrato tendra un plazo de ejecucion de ciento cinco (105) dias calendario a partir del acta de inicio, de los
cuales quince (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y el tiempo restante para la ejecucion de

la obra.

Dentro de la actividad de planeaciéon se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 so pena de incurrir en posible incumplimiento.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccién, un
presupuesto de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 660.000.000) incluido el valor del AU y
el IVA.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, La Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento de este asi:
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Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion
Rubro: 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 26
Valor: $660.000.000

CDP: 1195

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes en la
Invitacién Publica no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar
con La Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social tenga incluido la construccién obras civiles, consorcios
0 uniones temporales compuestos por maximo 2 integrantes personas naturales o juridicas que cumplan con
los requisitos mencionados.

No podran participar quienes sean conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro
del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente
haya presentado propuesta para una misma licitacion.

Asi mismo no podran participar las empresas en las cuales el representante legal o cualquiera de sus
socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante
legal o cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una
misma licitacion o concurso.

1.6.1 Experiencia general requerida
Persona Natural

Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura demostrado con la copia de la tarjeta profesional y copia de la
vigencia de la matricula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA segun corresponda, con una fecha
de expedicion no mayor a tres (3) meses y con experiencia mayor o igual a Quince (15) afios que se
computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior cuya fecha
se verificara en el Acta de grado o el Diploma correspondiente; lo anterior de acuerdo con el Decreto 1083 de
2015.

Persona Juridica

1. Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucion sea mayor o igual a
Quince (15) afios contados hasta la fecha de cierre de la Invitacion.

2. Cuando el proponente sea una persona Juridica, el representante legal debe ser profesional en el area
requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado
laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de seguridad social por
parte del empleador (persona juridica proponente), del ultimo mes anterior al cierre de este proceso como
dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta
situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada
por el COPNIA o CPNAA.

Consorcio o Uniones Temporales

1. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, éstos deben cumplir el
requisito de profesional en el area requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos
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temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, el otro consorciado debe
contar con una experiencia minima del 50% de la requerida.

Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Juridicas, éstas deben cumplir con que
en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y por lo menos uno de los consorciados o unidos
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, es decir, que su
constitucion sea mayor o igual a Quince (15) afos; el otro consorciado debe contar una experiencia
general minima del 50% de la requerida.

El representante legal del consorcio o unidon temporal debe ser profesional en Ingenieria Civil o
Arquitectura, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y
vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de
seguridad social por parte del empleador (persona juridica proponente), del ultimo mes anterior al cierre
de este proceso como dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el
representante legal. En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la
matricula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del Proponente, de conformidad con el
Formato 01.

1.6.2 Experiencia especifica requerida

El proponente debe acreditar en su propuesta que cuenta con experiencia especifica en los siguientes términos
y ademas debe seialar o resaltar claramente el sitio donde se encuentran demostradas estas tres
condiciones:

1. Construccion y/o Adecuacién y/o Ampliacién, de una edificacion institucional con un area construida
igual o mayor a 800 m2 cubiertos.

2. Construccion de sistemas livianos (muros y/o cielos rasos) en edificacion institucional con un minimo
100 m2.

3. Instalacion de minimo ochocientos metros (800m) de cable UTP para redes de datos en edificaciones
institucionales.

Consideraciones para la experiencia especifica requerida:

1. El proponente debera senalar o resaltar claramente el sitio donde se encuentra demostrado lo
solicitado.

2. La experiencia especifica requerida debe ser acreditada en maximo dos (2) certificados de contratos
de obra para entidad publica terminados y liquidados, con los que se acredite la actividad solicitada
de forma completa, es decir, no se aceptara sumatoria de cantidades entre certificados aportados.

3. En el evento que el certificado no contenga en forma explicita los atributos solicitados, se deberan
acompanar del documento que, si evidencie o demuestre lo exigido anteriormente.

1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones temporales

1.

Los consorcios o uniones temporales podran ser integrados hasta por dos personas.
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Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1 Experiencia general requerida.

Para el cumplimiento del numeral 1.6.2 Experiencia especifica requerida, los consorciados o unidos

temporalmente deben demostrar:

a. Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, debera presentar certificacion de al menos
una de las tres (3) condiciones exigidas anteriormente; el maximo numero de certificaciones a aportar
por el proponente es dos (2); sin embargo, se debe acreditar en un solo certificado la condicion No 1.

b. En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o union temporal, y la
presentacion de la presente propuesta se realice por los mismos consorciados, la experiencia
contabilizada sera tenida en cuenta en su totalidad solo para uno de los consorciados o unidos
temporalmente.

c. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de Contratacion
de La Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.

1.6.4 Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta el Certificado de Obra en los términos solicitados y en ausencia de este podra
tener en cuenta los siguientes:

Acta Final de Pago de Obra
Acta de recibo final de obra

Acta de Liquidacién

Acta de terminacion del contrato,

Lo anterior, siempre que contenga la totalidad de la informacién solicitada en la forma que se describe a
continuacion:

1.

Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.
Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecut6 el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de
contratante.

@ oa0oTw

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutados en calidad de contratista
de obras para entidades publicas, ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural. No se admiten certificaciones emitidas a nombre propio.

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningin caso se
aceptaran como certificadas las cantidades contratadas inicialmente y no ejecutadas.

En el caso que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o uniéon temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad por una sola vez para uno de los consorciados o
unidos temporalmente.
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6. Para efectos de acreditacion de la experiencia no se aceptaran subcontratos. Los contratos validos para
acreditar la experiencia seran aquellos celebrados por el PRIMER CONTRATANTE (Entidad Publica y el
PRIMER CONTRATISTA (Persona natural, persona juridica, Consorcio o Unién Temporal), cualquier otra
derivacion de estos se entendera para efectos del proceso como subcontrato. Seran validos aquellos
contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con
entidades Estatales.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Especifica del Proponente, de conformidad con el
Formato 02.
1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACION

El cronograma de la presente Invitacidn podra ser consultado en la pagina web de La Universidad
(www.utp.edu.co). Cualquier modificacion al mismo, sera informada a través de dicha pagina.

1.7.1 Fecha de Invitacion y apertura
La fecha de Invitacion y apertura podra ser consultada en la pagina Web de La Universidad www.utp.edu.co.
1.7.2 Entrega de la Invitacion Publica

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se pueden
consultar en la pagina Web de La Universidad www.utp.edu.co.

1.7.3 Visita al sitio de las obras

La visita es de caracter INFORMATIVO NO OBLIGATORIA, se recomienda que la persona que realice la
visita técnica sea el representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito,
preferiblemente personal técnico conocedor del tema.

La reunion para la visita se realizara en el lugar y la hora indicados en el cronograma del proceso. Se aclararan
las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra, estas se recibiran en forma escrita
en el correo electrénico licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacion hasta la fecha que se indica
en el cronograma.

Los interesados deben estudiar la Invitacion Publica, las especificaciones técnicas, los planos de disefios a fin
de advertir oportunamente a la Entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada
uno de estos documentos, para formular propuestas de correccidon y/o aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de La
Universidad www.utp.edu.co.

Las propuestas deben ser entregadas hasta el dia y la hora indicada en el cronograma publicado, de la forma
como se explica a continuacion en el numeral 2.1.


http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Invitacién Publica y entregar los documentos solicitados
en los numerales:

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

La no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al proponente para continuar con el
proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

Se solicita ordenar la propuesta de la siguiente forma:

indice

Carta de presentacion
Documentos legales
Documentos financieros
Documentos técnicos

aRwb=

La oferta sera presentada impresa en original y copia en sobre cerrado de la siguiente forma:

1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y una memoria USB con la propuesta
totalmente escaneada en formato PDF y el Cuadro de Cantidades y Precios en Excel.

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta impresa en copia completa.

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y legajada para facilitar
su estudio y calificacion.

No se admiten propuestas enviadas por correo electrénico.

La Universidad no se responsabilizara de las que se envien por correo certificado a dependencias diferentes
a la indicada; ademas para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la
Invitacién Publica.

Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente informacion:

Seiiores )

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Oficina Juridica, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnologica de Pereira, oficina 1-
A 301

Invitacion Publica No. 1 de 2.023

Obras complementarias para el Edificio 18 de la UTP en el marco del proyecto Gestion Integral de la
Infraestructura Fisica del Pilar De Gestion y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”

Nombre del proponente:
Direccion:
Teléfono fijo: Movil
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Correo electrénico:

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Invitacion Publica, se abrira el sobre No 1 y se daran a
conocer los siguientes datos:

- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural
- Representante legal

- Valor de la oferta

- Numero de folios

Verificacion de la informacion:

La Universidad Tecnolodgica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la informacion
presentada por los oferentes de la presente Invitacion Publica.

La oferta debe contener los documentos indicados para poder participar y lo relacionados a continuacion:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran, en caso de que no se entregue El indice o tabla de contenido
se debe recoger la copia y entregar en el tiempo estipulado para aclaracion debidamente foliada, incluyendo
el indice solicitado, esta servira de punto de comparacién para la revision de la propuesta, mas no para
demostrar existencia de documentos que no se encuentren en la propuesta original.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la union
temporal. En caso de que el representante legal de la persona juridica no tenga las calidades requeridas en
el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un profesional del area
exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante la copia del pago de la planilla de seguridad social
por parte del empleador (persona juridica proponente), del ultimo mes anterior al cierre de este proceso como
dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante legal.

Se debera anexar:

Copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o tarjeta profesional, el
respectivo certificado de vigencia de ésta y copia del pago de la seguridad social que demuestre las calidades
de empleado de la persona juridica.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion de este. La facultad de representacion debe comprender
las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de
requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta debera, ademas, allegar
autorizacién de la junta de socios 0 asamblea de accionistas, segun corresponda.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 14

b. Consorcio o union temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,

con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de representacion
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo.

Los proponentes deben elaborar la carta de presentacién de la propuesta de conformidad con el Formato 08.

NOTA:

Se solicita NO pasar el valor de la propuesta a la carta de presentacion, con la declaracion de que el
valor es el presentado en el Cuadro de Cantidades y Precios, se tomara éste como cierto.

2.2.1.3 Cuadro de Cantidades y Precios, impresos y en medio magnético (formato.xIsx)

Se debe elaborar el presupuesto en el Cuadro de Cantidades y Precios propuesto por La Universidad y
debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo, costo de administracion,
utilidad; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos. )

2. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente INVITACION, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

3. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

4. El cuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuracion (numeracion, descripcion de la
actividad, orden de éstas, cantidades, unidades), informacion susceptible de aclarar, cuando esta
aclaracion no afecte el valor de la propuesta.

5. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el Cuadro de Cantidades y Precios y
las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

6. Las cantidades de obra para el célculo del presupuesto pueden variar en la ejecucion, en
consecuencia, el valor total pagado para cada item correspondera a las cantidades efectivamente
medidas en conjunto con la interventoria y multiplicadas por el precio unitario aprobado.

7. Todos los precios se deben trabajar sin decimales.

Los proponentes deben diligenciar el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta de conformidad con el
Formato 09.

2.2.1.4 Andlisis de Precios Unitarios

1.

El proponente debera entregar en forma impresa los APU que sean indicados en la columna denominada
AO (Analisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios incluido en el Formato 09.

El proponente debe calcular sus Precios Unitarios y tener en cuenta en su analisis en forma separada los
costos de mano de obra, materiales, herramienta, transportes y equipo técnico y de seguridad industrial,
necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo andlisis de los
precios unitarios propuestos, los cuales plasmara en el Cuadro de Cantidades y Precios de la Oferta en la
columna que para tal fin esta destinada.

Adicionalmente debe incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y rendimientos necesarios para
para cumplir con el SGSST y bioseguridades emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social
vigentes a la fecha de cierre de la presente INVITACION.

El valor de cada A.P.U debe estar redondeado a la unidad.
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3. Los valores unitarios deberan incluir el IVA correspondiente.

4. Para estos analisis, se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas; las marcas solicitadas de
los insumos y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de
los items.

5. No se aceptan cambios de marcas durante la ejecucion. El interventor tiene la responsabilidad de
hacer cumplir esta condicion y, por lo tanto, cualquier error en el analisis unitario de estos items sera
asumido por el proponente.

En la ejecucidn siempre sera obligatorio para el interventor del contrato de obra, exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefio y las especificaciones.

6. La omision de cualquier actividad, material o elemento en el calculo de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar, ni sera motivo para reclamacion a
La Universidad Tecnoldgica de Pereira.

En todo caso es obligacion del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con los disefios, las
especificaciones técnicas y el alcance determinado.

7. Cuando las condiciones de mercado exijan un cambio de marca, esta debera ser analizada y aprobada
por el ordenador del gasto, y adecuada a las condiciones del nuevo precio. Formalizada a través de acta
de modificacion.

8. Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el
analisis de los precios unitarios que requieran dichos elementos.

9. La Universidad Tecnoldégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus Precios Unitarios.

NOTA: Quien resulte adjudicatario del contrato, debera presentar en la etapa de Planeacion, los demas
Analisis de Precios Unitarios de los items del Cuadro de Cantidades y Precios no presentados con la
propuesta.

Formato 10 Anexo de referencia.

2.2.1.5 Andlisis de A.U.

El andlisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
la Administracién con todos los costos que incidiran en ella.

Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentaciéon para el manejo de
dineros publicos.

En el analisis de la Administracién de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

1. Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.
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Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

2. Laley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro- Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

% del valor del contrato aplicable a los costos

Valor del contrato totales sin incluir LV.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%
A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1%
A partir de 6001 SMMLV 2%

3. Retencion de Industria y Comercio (ICA)

% del valor del contrato aplicable a los costos

Valor del contrato totales sin incluir LV.A

Para Persona Natural 0.7%

Para Persona Juridica 0.55%

La omision de cualquier costo inherente a la Administracién en el andlisis del A.U es responsabilidad del
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos, Ver
Formato No 11:

1. Gastos de Personal

2. Gastos de Oficina

3. Gastos de legalizacion del contrato. Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del
contrato que se suscriba con ocasion de la adjudicacion.

4. Otros costos administrativos.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
analisis y por tal razén la omision de algin componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, serd denegado
cualquier reclamo en tal sentido contra La Universidad o la interventoria, de cualquier forma el personal minimo
para la direccién de la obra serd de obligatorio cumplimiento con las dedicaciones solicitadas durante la
ejecucion de la obra, al igual que el pago de los costos indicados dentro de este pliego y de los impuestos,
tasas y contribuciones.

Los proponentes deben elaborar el analisis de AU de su propuesta, para lo cual se recomienda utilizar el
Formato No 11, en el cual el proponente debera tener en cuenta las condiciones minimas solicitadas en el
presente Pliego de Condiciones, de personal, costos y gastos; igualmente podra incluir costos adicionales que
considere pertinentes en su oferta.

NOTA: Si en la oferta el proponente omite alguna de las condiciones minimas solicitadas en el pliego,
en su calculo del componente de administracion de la obra, la Universidad en todo caso exigira al
adjudicatario su cumplimiento.

2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
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El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes — RUP,
inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios de acuerdo con los codigos del clasificador de bienes
y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC):

GRUPO SEGMENTO FAMILIA DESCRIPCION
- 72110000 222&0;?150 i ;jlzs Construccion de Edificaciones
Servici 72000000
erviclos Servicios de Construccion de Edificaciones No
72120000 ! :
Residenciales
G
Terrenos Edificios 95000000 95120000 Estructuras y Edificios Permanentes
Estructuras y Vias

Se aclara que la inscripcion se esta exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de
participacion.

Clase: No se solicita alguno especificamente.
Productos: No se solicita alguno especificamente.

Sera suficiente la clasificacion hasta la familia.

El RUP debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicién superior a 30 DIAS
CALENDARIO, previos a la fecha sefialada para la presentaciéon de las propuestas. Ademas, debe estar en
firme antes de la fecha de cierre del proceso.

A la fecha de cierre de la presente Invitacion Publica, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o
sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacion en el registro
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en el grupo, segmento y familia indicados con
anterioridad.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta
sera rechazada.

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en celebrar contratos de
obra publica con entidades estatales debe acreditar su Capacidad Residual o de Contratacion con los
siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con entidades estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.
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3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:
4. Formato 04, Contratos en Ejecucion
5. Formato 05, Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia
6. Formato 06, Certificacion de la Capacidad Técnica

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de
las capacidades residuales de contratacion de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de
participacion. La metodologia por utilizar para su estimacion sera la publicada por Colombia Compra Eficiente.

La capacidad residual del proponente debera ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso, la que,
de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, es la siguiente:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean Personas Juridicas, deben acreditar su existencia y representacién legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracién de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
ano mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente Invitacién Publica, La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente Invitacién
Publica, asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a
cumplir con el objeto contractual.

2.2.2.2 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta sin limite de cuantia, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se
requiere acta o extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.3 Pdliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la Invitacién Publica, la garantia debe constituirse a favor de La Universidad
Tecnoldgica de Pereira, entidad publica con régimen privado de contratacién, por el objeto de la Invitacion
Publica, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitacién Publica, en
especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha pdliza debera ser expedida por una compania
de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera.
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Esta pdliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicacién no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

En caso de no presentar este documento se rechazara la propuesta, conforme a lo establecido en la Ley 1882
de 2018, articulo 5 paragrafo 3.

2.2.2.4 Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.
2.2.2.5 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual.

El documento debe contener:

1. La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

2. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

3. Establecer qué persona, representara al Consorcio o Unién Temporal. Luego de presentada la propuesta
éste no podra ser modificado, sin previa autorizacion de La Universidad.

4. No podra haber cesién de la participacion de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal entre ellos.
Cuando se trate de cesién a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la entidad contratante.
En caso de aceptarse la cesion por parte de la entidad el cesionario debera tener las mismas o mejores
calidades que el cedente.

5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de cada
una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en la Invitacion
Publica sobre este documento.

6. El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.

7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad y grupo
solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

8. El documento de constitucién del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.

9. Los integrantes deben tener la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

10. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 1.6.3 Requisitos para Consorcios y Uniones Temporales y cumplir con lo solicitado en los
numerales anteriores para personas naturales o juridicas segun sea el caso.

2.2.2.6 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

2.2.2.7 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Correctivas

La Universidad verificara los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas
Correctivas del proponente singular y de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los documentos e
informacion exigidos, pues la falta o error en uno solo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.
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2.2.2.8 Revision de Aval

Cuando la propuesta sea avalada por un profesional del area exigida, debe encontrarse vinculado
laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de seguridad social por
parte del empleador (persona juridica proponente), del Ultimo mes anterior al cierre de este proceso como
dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta
situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada por
el COPNIA o CPNAA.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente Invitacion Publica se verificara
que se encuentre vigente.

Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma del proceso publicado (Para
el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.6 Certificado de inscripcion en
el registro Unico de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera RECHAZADA.

En relacion con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, para el presente proceso, se
tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que se evaluaran estos indicadores,
teniendo en cuenta el mejor afo fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. De esta manera,
los oferentes podran acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores
indicadores de los ultimos tres (3) afios. Lo anterior de acuerdo con el decreto 579 del 31 de mayo del
2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion.

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales durante
los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 del 23
de julio de 2018, articulo 10.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Actualizado y
con fecha de generacioén ano 2022.
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2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

1. Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la
documentacion relacionada en la Invitacion Publica, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

2. Ladocumentacion solicitada como aclaracién a los documentos exigidos y que es subsanable, debera
allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar
en el proceso.

3. No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas
con posterioridad al cierre de la presente Invitacién Publica; lo anterior no impide que cuando La
Universidad asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

4. La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integral de este proceso de seleccién objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacién juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general
y en especial al Estatuto de Contratacion de La Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen).

3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener La Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, subcontratistas o
empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda de este.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el Sistema General
de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pension, riesgos laborales, cajas de compensacion, FIC y las
demas que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la Invitacidon Publica antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5 DECLARATORIA DESIERTA

La Invitacién Publica sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccién
objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefialaran expresa y
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detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en
el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia y si
existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en el
estatuto de contratacion de La Universidad:

No se present6 oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial.
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta.

Las demas que se establezcan en los pliegos.

PN =

En estos eventos La Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacion que podra ser
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de Invitacién
Publica.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO

4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS

Los comités de la Invitacién Publica (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacién que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion de este,
sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

El procedimiento para la evaluaciéon y comparacion de ofertas se llevara a cabo en la siguiente forma:

4.1.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente proceso de Invitacion Publica.

4.1.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos financieros
(numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de
la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y

modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacion Publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La Universidad:

a. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente
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NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

b. indice de Liquidez= Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

c. Indice de endeudamiento= Total Pasivo < 70%
Total Activo

1. Los indices se calcularan teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje para cada proponente con
base en el RUP entregado.

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion, mediante la siguiente férmula.

n
i=1

Es la sumatoria del indice financiero por el porcentaje de participacion de cada proponente que conforman el
consorcio 0 unién temporal.

Donde:

K= indice financiero

W= Porcentaje de participacion

N= numero de integrantes del consorcio o union temporal

La fecha de corte de los indicadores aplicara para todos los integrantes cuando se trate de proponente
plural.

Los proponentes deben incluir la informacién financiera en el Formato 07.

4.1.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos técnicos, para
determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requisitos indicados y a los requerimientos
de la ley, al Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacion Publica.

4.1.4 EVALUACION ECONOMICA.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento:

1. Verificacion de presentacion impresa de APUs indicados en la columna denominada AO
(Analisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios
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a. En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados como obligatorios,
se descalificara la propuesta.

b. Se verificara que el valor del APU presentado impreso, corresponda con el consignado en el Cuadro
de Cantidades y Precios de la Propuesta; en caso de no coincidencia, se descalificara la oferta.

c. Los analisis de precios unitarios presentados deben indicar la misma unidad de medida solicitada
en el Cuadro de Cantidades publicado, en caso de no coincidir se descalificara la propuesta.

d. Deben coincidir las descripciones de los items y la numeracién con los del Cuadro de Cantidades
publicado. En caso de no coincidir se descalificara la propuesta.

Se aclara que no se revisara la composicidon ni las operaciones matematicas de los analisis de precios
presentados y que la omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario
es responsabilidad del proponente, por lo tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar, adicionalmente es obligacion del
adjudicatario (contratista de obra), ejecutar cada actividad de acuerdo con los disefios, las especificaciones
técnicas y el alcance determinado.

2. Revision de analisis de Administracion y Utilidades (AU)

a. Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.U. presentado en forma impresa con el utilizado en el
Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no coincidencia, se rechazara
la propuesta.

Es importante resaltar que no se revisaran las operaciones aritméticas del célculo de A.U.
3. Revision de Cuadro de Cantidades y Precios

a. Se revisara que no se haya modificado su configuracién (numeracion, descripcion de la actividad,
orden de éstas, cantidades, unidades), en caso contrario se descalificara la propuesta.

b. Se verificaran las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios impreso de la
Propuesta, en caso de errores aritméticos, se descalificara la propuesta.

c. Deben estar consignados todos los precios unitarios, en caso de que algun item registre valor unitario
cero o no registre, se descalificara la propuesta.

d. La ausencia del Cuadro de Cantidades y Precios sera causal de rechazo de la propuesta.

e. El valor total de la oferta no puede superar el presupuesto oficial, de lo contrario sera rechazada.

4. Conformacion Lista de Propuestas habilitadas

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y econdmicos
conformaran la Lista de Propuestas Habilitadas.

Si efectuada la evaluacion de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarara desierta la Invitacion Publica y procedera de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.

4.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS, ASIGNACION DE PUNTAJE, ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

Se continuara con la Evaluacion por Féormula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico aplicara la siguiente
férmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de Propuestas Habilitadas:

La Universidad seleccionara la féormula de evaluacion de las propuestas econdmicas de acuerdo con las
siguientes alternativas y tomando los dos primeros digitos decimales de la Tasa de Cambio Representativa
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del Mercado (TRM) correspondiente al segundo dia habil posterior al dia de cierre de la INVITACION,
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio Web:

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-ciudadano/certificados-en-linea/certificado-de-la-tasa-
de-cambio-representativa-del-mercado-trm

TRM

. . ALTERNATIVA
Primeros dos decimales
00 a 49 1 | Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).
50 a 99 2 | Media Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).

(Po+P1+Py4 P34 ...+Pn)

PROMEDIO ARITMETICO =

n+1

n+1

MEDIA GEOMETRICA = Py * nPi

i=1

Siendo Py el presupuesto oficial,

P1... Pn, valor de propuestas presentadas y habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

Pi el valor de la i-esima propuesta y n el numero de propuestas presentadas y habilitadas
juridicamente.

n el nimero de las propuestas habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

Se asignara el mayor puntaje de (100 puntos), a la propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior al
Promedio Aritmético o a la Media Geomeétrica, continuando la asignacion de puntaje en orden descendente
hasta la propuesta de menor valor y luego con la propuesta inmediatamente superior hasta la propuesta de
mayor valor. Con los puntajes asi obtenidos se establecera el orden de elegibilidad.

4.2 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se adjudicara por sorteo en audiencia publica.

4.3 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, publicidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido el mayor
puntaje.

En concordancia con el acuerdo No 67 del 7 de noviembre de 2017 los diferentes comités emitiran el acta de
recomendacion y posteriormente se adjudicara el contrato mediante resolucion de rectoria.
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CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra el plazo indicado en el cronograma del proceso para
perfeccionarlo y legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos
estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de
acuerdo con la recomendacion de adjudicacion realizada por los Comités de Invitacion Publica (Juridico,
Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica en el Proceso de Gestion
de la Contratacion de La Universidad Tecnolégica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

En el evento que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correcciéon en un término no superior
a tres (3) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza Unica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacion a favor de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare
los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades publicas con Régimen Privado de contratacion. Este garantiza el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo
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Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2)
meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafiia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

La fecha de expedicién de las pdlizas debe ser igual al inicio de la vigencia.
5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios sin formula de reajuste.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante ochenta por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de La
Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacién del contrato, La Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio autbnomo irrevocable con
una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual La
Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3. Entregar la cuenta de Cobro.

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversion del Anticipo de conformidad con el Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de La Universidad.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para
conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y Pre-actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto La Universidad, y que han sido elaborados y firmados en conjunto con la interventoria, amortizando
el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafnada de los siguientes documentos:

Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26.

Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14.

Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

Informe de rendimientos de obra.

Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la interventoria.

oubhwh=
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7. Planos récord correspondientes al corte realizado.

8. Factura comercial.

9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar

10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente
aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de modificacion de cantidades de
obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razén, corresponde al contratista planear en debida forma
las obras a ejecutar y prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos controlados por el sistema de
gestion de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la ultima version aprobada.

Para la elaboracién de documentos, referentes al contrato, el contratista debe realizar el descargue de los
formatos correspondientes, entrando al siguiente enlace:

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Planeacion, en este se encuentran
actualizados todos los documentos necesarios para: actas de obra, preactas de obra, actas de entrega, actas
de justificacion y demas.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y
sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y visto bueno de la
Administraciéon del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccion de escombros producidos por
la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en conjunto con la
interventoria:

Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26.

Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

Acta final de pago y terminacién de contrato. Formato 111-F13.

Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfaccion, Formato 113-F28

Factura comercial

Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral

Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, articulo 23.

8. Pago FIC

9. Pago Caja Compensacion Familiar

10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.
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5.2.4 Autorizaciéon de descuentos.
El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO
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6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del Acta de Inicio para dar paso a la etapa de Planeacion, en la cual se debe
desarrollar lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DE LA OBRA

Andlisis de Precios Unitarios
Informe de revision de disefios.
Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra, suministros y EDT.
Plan de manejo de anticipo (segun formato).
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.
Localizacién y diagrama de campamento.
Actas de vecindad elaboradas conjuntamente con el interventor.

. Libro con numeracién preimpresa para llevar la bitacora

. Plan de accion de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional, local,
autoridad competente y La Universidad vigentes.
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Dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con cinco (5) dias calendario para realizar la
revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra cinco (5) dias calendario para hacer las
correcciones antes del inicio de las actividades.

NOTA:
Salo con el cumplimiento de la documentacion solicitada, se permitira el acceso de trabajadores para el inicio
de la obra.

6.1.1.1 Revision de diseios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefios contenidos en el Anexo 1y el Anexo 2, verificando
si la informacién de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboraciéon de su propuesta esta
completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion adicional,
y debera manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacion.

De igual manera se deben realizar los andlisis de interferencias entre los diferentes disefios y/o sistemas de
la edificacion y realizar las diferentes observaciones que considere pertinentes.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades, debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos del
personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos relacionados adelante; para
la acreditacién de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico Requerido, se debera
presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente
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La experiencia de los profesionales sera contabilizada a partir de la fecha de terminacion de materias decreto
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ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de ésta.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Los proponentes no estan obligados a diligenciar y presentar el Formato 03, Experiencia de los Profesionales
Propuestos. El proponente que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato lo diligenciara durante la
Etapa de Planeacion.

La dedicacion minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se entendera como de
permanencia en la obra.

El Interventor exigira al contratista la presencia del siguiente personal durante el tiempo que a continuacién se
indica (la dedicacion y tiempo indicados son los minimos):

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL MINIMO EN OBRA

Cuadro No 1
ACTIVIDAD PROFESION DEDICACION
Ingenlerg Civil, Arquitecto Empieza con Acta de Termina con fecha
. o Profesional constructor - .
Director de Obra . 50 inicio terminacion contrato
en arquitectura e c
| L -Etapa Planeacion de obra
ngenieria
Ingenlerg Civil, Arquitecto Empieza con Acta de Termina con fecha
. o Profesional constructor S .
Residente de Obra . 100 inicio terminacion contrato
en arquitectura e c
| - -Etapa Planeacion de obra
ngenieria
Empieza con Acta de Termina con fecha
Asesor obra eléctrica | Ingeniero electricista 50 inicio terminacion contrato
-Etapa Planeacion de obra
Gestion de Seguridad y Profes!onal S8To Empieza con inicio de Te”‘?'”a con fecha
. Profesional en salud 100 . - terminacion contrato
Salud en el Trabajo SST : ejecucion de Obra
ocupacional de obra
Asesor Gestion Profegonal en Inge;mena Empieza con inicio de Te”‘?'”a con fecha
biental Amb!ental o Administrador 50 ejecucion de Obra terminacion contrato
am Ambiental de obra
- . . Termina con fecha
Maestro General Técnico constructor o 100 Empieza con inicio de | 4o inacion contrato
Tecndlogo en obras civiles ejecucion de Obra de obra

1. Director de obra.

Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima quince (15) afios y con experiencia especifica certificada como Director y/o contratista o Residente,
de obra o de interventoria o como Coordinador de Obras; en contratos donde se evidencie la construccion de
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obras civiles, que contengan como minimo:
e Construccion y/o Adecuacion y/o Ampliacion, de una edificacion.
e Construccion de acabados/obra blanca en edificaciones.

e Instalacion de redes eléctricas en edificaciones.

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada puede ser acreditada en maximo dos (2) contratos
y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

Son obligaciones del director entre otras, plantear la estrategia mediante la cual se lograra dar cumplimiento
a los objetivos del contrato de construccién de obra, organizar y direccionar las labores de construccién,
coordinar y asistir a los comités de obra, plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten los
planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de construccion de la obra.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona, sin embargo, el proponente
(Persona natural) podra postularse como Director, respetando el tiempo de permanencia en la obra.

La permanencia de este profesional debe ser minimo la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera
hacer supervisién directa y diaria a la construccién.

2. Residente de obra civil.

Se requiere un Ingeniero civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima de cinco (5) afios y con experiencia especifica como Residente, de Obra o de Interventoria, o
Contratista de obra de edificaciones; en contratos donde se evidencie la construccion de obras civiles, que
contengan como minimo:

e Construccion y/o Adecuacion y/o Ampliacion, de una edificacion.
e Construccion de acabados/obra blanca en edificaciones.

e Instalacion de redes eléctricas en edificaciones.

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada puede ser acreditada en maximo dos (2) contratos
Yy no necesariamente todas las actividades en un
mismo contrato.

Entre las funciones del residente estan el hacer corte de obra semanal en compaiia del Residente de la
Interventoria, llevando el registro de medidas en el formato establecido en el SGC de La Universidad, mantener
el registro fotografico de las actividades llevando una cronologia de la ejecucion (antes, durante y terminado),
mantener la trazabilidad de la ejecucion mediante las anotaciones diarias en la bitacora de obra, tener registro
de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo.

Asi mismo, llevar el registro y control de la calidad de los materiales y verificar el cumplimiento de calidad de
la obra, por lo que sera el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta
las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

Revisar y dar visto bueno a los planos récord que se deben entregar con las Actas de Cantidades para Pago
de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, ademas visar los planos récord completos y
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definitivos y el manual de mantenimiento de las obras construidas pues el pago final de obra se hara contra
acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa a la entrega de estos documentos
entre otros.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, tiempo completo en obra con
supervision directa y diaria a la construccion.

En caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se lo permiten, debera
en forma inmediata designar otro profesional para realizar la actividad, esto es de obligatorio cumplimiento.

3. Asesor obra eléctrica

Profesional en Ingenieria Eléctrica o Ingeniero Electricista con experiencia general de cinco (5) afios o mas y
con experiencia especifica en minimo DOS (2) contratos relacionados con construccion de obras eléctricas,
de iluminacién y de comunicaciones.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1 y en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando.

4. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se requiere un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en Salud Ocupacional, con
experiencia general certificada de Dos (2) afios y experiencia especifica en Dos (2) contratos de obra civil.

Este profesional designado por el contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra y tendra como actividades
principales las siguientes: Implementar el Sistema de gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generar
AROS (Analisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz
de identificacion de peligros, elaborar permisos de trabajo de alto riesgo, ejecutar y cumplir el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asistir a las reuniones programadas por La Universidad,
realizar las capacitaciones en materia de autocuidado y seguridad en el trabajo, liderar el sistema de reporte
de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra, asegurar la confiabilidad del sistema
de ingreso de personal contratista al Campus para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso
de conteo de dicho personal.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera estar tiempo
completo en obra durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra y hacer supervision directa y diaria a
la misma.

5. Profesional ambiental:
Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general certificada minima de
dos (2) afios y experiencia especifica certificada en minimo dos (2) contratos de construccion de obras civiles
como residente ambiental o asesor ambiental.
Se debe contar con esta asesoria, y se asumira como un costo propio del funcionamiento del contratista, pues
tendra a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente ambiental y los tradmites ante las entidades
competentes.

La dedicacion de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando.

6. Maestro de obra
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Se requiere maestro general de obra que acredite matricula de Técnico constructor o Tecndlogo en obras
civiles con cinco (5) afios de experiencia general y al menos 2 certificaciones de experiencia especifica con
duracién no menor a 6 meses, en construccién de obra civil donde se evidencie:

Construccién y/o adecuacion y/o ampliacion de acabados, pisos en concreto y redes hidraulicas y sanitarias.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera estar tiempo
completo en obra.

7. Personal adicional requerido:

Dibujante para elaborar planos de obra

El contratista debera entregar a La Universidad planos récord en medio digital en AutoCAD y PDF firmados
(localizacion, plantas y cortes) a medida que se vaya construyendo el proyecto, correspondientes al corte
realizado, como requisito para cada pago y para el pago final del contrato debera entregar los planos récord
completos definitivos visados por el Interventor y firmados por ambos (interventoria y constructor).

Personal aseo general y limpieza de obra.

El contratista debe contar en forma diaria con el personal que realice aseo y desinfeccidn de las zonas de la
obra, asi como de la herramienta y equipos utilizados, de acuerdo a las normas generales de proteccion,
conservacion y limpieza que deben aplicarse a los vehiculos y material que llegue durante la ejecucién de las
obras para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad aprobado por La Universidad.

El aseo general se realizara en todas las areas a intervenir y en las zonas adyacentes afectadas por las obras.
La actividad comprende la remocidon de todos los elementos usados en la construccion, como materiales
sobrantes, formaletas y similares; la limpieza y arreglo de las zonas debe hacerse a medida que se adelanten
las obras y debe ser permanente para garantizar seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento
de materiales y equipos a su destino final; es responsabilidad del constructor conservar en buen estado las
obras objeto del contrato hasta el recibo final. Antes del recibo final para la liquidacién del contrato, el
constructor debe efectuar la limpieza general de todas las obras construidas y las zonas adyacentes.

La satisfactoria ejecucion de estos trabajos sera condicion para el recibo final de las obras y el Interventor
podra retener el pago del Acta final hasta cuando el constructor haya cumplido con su obligacién de limpiar y
arreglar las zonas.

Se debera programar una secuencia de actividades por zonas y ponerla a consideracion de la interventoria
para su visto bueno, registro y control de las mismas.

El contratista dispondra en obra del personal adicional idéneo que requiera para las labores encomendadas
(almacenista, auxiliar contable, secretaria, auxiliares de obra, profesionales para asesorias en temas
especificos, entre otros) cuya dedicacion sera aquella requerida por la obra y/o solicitada por el Interventor o
la Universidad.

El Interventor, previa evaluacion del desempeno, podra exigir al contratista el incremento en el rendimiento del
personal y/o el cambio de este, sin que por ello haya lugar a reclamo alguno por parte del contratista.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo
técnico

El proponente ganador debera presentar durante la Etapa de Planeacion, la matricula profesional o la tarjeta
profesional vigente y certificaciones de los profesionales del equipo técnico que pretende integrar, asi como
las certificaciones de los contratos ejecutados y/o terminados por parte de dichos profesionales, que
contengan como minimo la siguiente informacion:
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Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefnada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente
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Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco (5) dias calendario, en caso de que no se reemplace
en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por La Universidad solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el Interventor para su evaluacién y posterior autorizacion.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido en la Invitacion Publica.

6.1.1.4 Programacion y control de obra

El contratista tendra a su cargo la programacién y control integral de la obra, teniendo en cuenta entre otras
las siguientes actividades:

1. Programacion y control correspondiente al cuadro de cantidades de obra.

2. Programacion y control del flujp mensual de fondos y el acumulado, utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica.

3. Programacioén y control de la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte los

cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta

en costo directo. Los recursos utilizados en la programacion deben coincidir exactamente con los recursos

de los andlisis de precios.

Reprogramacion de actividades y analisis de escenarios cuando La Universidad y/o el interventor asi lo

soliciten.

Presentacion de rendimientos de las actividades y analisis de reprogramacion.

Programacion y control de materiales.

Programacion y control de mano de obra, equipos y transporte.

El proponente debe considerar en sus analisis de precios, los rendimientos para aquellas actividades

donde se deban extremar las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion

Social y adoptadas en los Protocolos de Bioseguridad particular y los de La Universidad.
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Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el Cuadro de Cantidades y Precios completamente
enlazados, asegurandose que todas las actividades tengan sucesoras y predecesoras.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el cronograma.

El contratista entregara toda la informacion que sobre programacion y control sea solicitada por la Interventoria
o la Universidad, sin restriccion alguna ni de cantidad ni de tipo de software. El contratista suministrara tanto
al Interventor como al Supervisor de la Universidad, una licencia del software que haya de utilizar.

El proponente seleccionado debera entregar la programacién correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.
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La programacién serd coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucién
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

1. Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T.

2. Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

a. Nombre de la actividad

b. Cantidad a ejecutar de cada actividad
c. Unidad

d. Duracion

e.

Volumen de ejecucién mensual

3. Diagrama de ruta critica (CPM), el cual debe mostrar como minimo:
Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Duracién actividad

Holguras y flotaciones

Precedencias

Ruta critica
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En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos, y los
permisos necesarios.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato 12, Plan de Manejo e Inversion del Anticipo, durante
la etapa de Planeacion, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Invitacion Publica, firmado por el
proponente, si es Persona Natural, o por el Representante Legal si es Persona Juridica, Consorcio o Union
Temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
6.1.3.1 Requisito General

Presentar certificacion donde conste que se encuentran en las fases de adecuacion, transicion y aplicacion
para la implementacion del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo con relacién al Decreto
1072 de 2015 y la calificacion porcentual del avance de los Estandares Minimos que le apliquen segun
Resolucion 0312 de 2019. La anterior certificacion aplica para Personas Juridicas y Personas Naturales que
tengan a su cargo personal.

La certificacion sera revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del area de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la UTP.
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6.1.3.2 Requisito Especifico

1. El proveedor o contratista cumpla con los estandares minimos a que corresponda segun el tamafio de la
empresa y nivel de riesgo de acuerdo con los lineamientos de la Resolucién 0312 de 2019.

2. Todo contratista que realice actividades de obra civil, de acuerdo con la clasificacién del riesgo (riesgo V),
debe dar cumplimiento con los estandares minimos del SG SST de acuerdo con los lineamientos de la
Resolucién 0312 de 2019.

Con relacion a la Resolucion 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el trabajo tiene un
alcance de:

e Articulo 17. Disefio e implementacion del Sistema de Gestién de SST para las empresas de mas de
cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST, para empresas
de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo |, II, lll, IV o V y las de (50) o menos
trabajadores con riesgo IV o V, podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado
en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas
en SST, quienes igualmente estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de
Gestion de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, nimero de trabajadores
o actividad econdémica.

6.1.3.3 Obligaciones del recurso humano en Seguridad y Salud en el Trabajo y Representante Legal

El Recurso Humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en
las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion de los
Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.4 Requisito Seguimiento y verificacion

La UTP podra verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los estandares minimos
establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, contratistas,
cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en
las instalaciones, sedes o centros de trabajo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira y de las personas que
lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de
cincuenta (50) horas en SST.

El Sistema de Gestidon en Seguridad y Salud en el Trabajo en relacion con el Decreto 1072 de 2015 es
responsabilidad de cada empleador o contratante.

En los lugares de trabajo que funcionen con mas de un turno, el Sistema de Gestiéon de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la
empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestion debe garantizar una cobertura efectiva de todos
sus trabajadores.

En caso de existir un consorcio o unién temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener
establecido el Sistema de Gestidén en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estandares
Minimos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.5 Requisito Seguridad social
La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos

los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 37

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

6.1.3.6 Seguridad Protocolo de Bioseguridad

El contratista deberd cumplir con el disefio e implementacion de un protocolo de bioseguridad para la
prevencion, reduccién de la exposicién y mitigacion del riesgo de contagio aplicable a los colaboradores,
contratistas, subcontratistas y visitantes de las obras de infraestructura fisica del campus universitario
adoptando los lineamientos que se deberan tener en cuenta en todas las areas de trabajo de acuerdo con lo
definido en la Resolucion 350 del 01 de marzo de 2022.

6.1.3.7 Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema General
de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.8 Tareas de alto riesgo

Entregar manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecucion de los trabajos de alto
riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION No. 4272 DE DICIEMBRE 27
DE 2021 (por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas)
y LA RESOLUCION 0491 DE FEBRERO 24 DE 2020 (por la cual se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados).

6.1.3.9 Aspectos de Seguridad

El contratista estara en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias y definir los controles fisicos y
administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Ademas de propender por
el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores y terceros.

Dentro del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnolégica de Pereira
y con el propésito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, el contratista debe dar
cumplimiento al documento interno “132-SST-INT-06 - Manual para contratistas” que se puede consultar en la
pagina WEB de la Universidad en el siguiente enlace:

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Personal

6.1.3.10 Requisito Senalizacion y demarcacion de areas

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, instalar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase,
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color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

+ Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico, deben
estar sefializadas, encerradas y demarcadas mostrando la informacién y advertencias pertinentes.

»  Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida senalizacion.

* Entodo caso se debe garantizar la circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

» Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la interferencia
de terceros y que proteja a los transeuntes de los peligros y riesgos generados en el proceso.

Las sefiales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente (Resolucion 2400,
ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Sefializacion 1461 y 1462, los cédigos, el tipo, y
colores de seguridad utilizados para la prevenciéon de Accidentes, Enfermedades Laborales y situaciones de
emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.)

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion, encerramiento, demarcacion y
circulacién, el Interventor podra en cualquier momento ordenar la suspensién de la ejecucion de la obra parcial
o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccién de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso
correspondiente.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion para la que se ha
estimado quince (15) dias, en la que entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la
Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento de este nuevamente; si persiste el
incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra, hasta que el atraso sea superado
y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccion o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:

Oficina para el contratista

Oficina para el interventor con un area minima de 16 m2

Depdésito de materiales y herramientas

Comedor y Vestieres para el personal

Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo
con lo especificado para la construccion del campamento.
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La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefalizar a suficiente distancia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspensién temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar
dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccion técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Invitacion Publica.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un libro Numerado para Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de La Universidad.

5. Colocar la sefalizacién necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de

conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para La Universidad.

Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,

determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de los
materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compainiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona, las
que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno. Incluir el registro
de las vV#as de acceso a la obra, el control del cierre de estas en caso de ser necesario, previo permiso
de la autoridad competente. El contratista de obra efectuara un cierre de las actas de vecindad a mas
tardar treinta dv#as antes de finalizar el plazo de ejecucion del contrato, es decir, verificara que las
actividades por ejecutar indicadas en las actas de vecindad ejecutadas durante el plazo del contrato se
hayan ejecutado a cabalidad.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo,
sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

No
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El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacidon anterior. En todo caso si se modifican las condiciones
contractuales debe modificarse el contrato por acuerdo entre las partes.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el descubrimiento
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias
luego de terminada la cantidad inicialmente contratada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacion contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a La Universidad planos récord impresos y en medio digital en AutoCAD (localizacion, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el calculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecucion
del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra indole, sea necesario efectuar
actividades que impliquen modificacion y/o a actualizacion de la licencia de construccion y/o permisos o
informar a la Curaduria acerca de algun aspecto que deba actualizarse en planos y en general cualquier
actividad que implique un cambio en las condiciones de aprobacién de la licencia de construccion, el
Contratista adelantara tales gestiones y/o actividades que se requieran y colaborara con La Universidad
en la elaboracion de la informacion necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificacion
de la licencia y permisos de Curaduria, la Carder o cualquier otra Entidad, estaran a cargo de La
Universidad.

Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea necesario
aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de iniciacion o terminacion de las
actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definira los recursos humanos y
equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar. Los costos que demande
el incremento en los rendimientos y la implementacién de la estrategia de recuperacion de los plazos de
las actividades estaran a cargo del Contratista, quien no podra reclamar eventuales sobrecostos debido a
tales medidas. El contratista se obliga a llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas
semanalmente al Interventor para que este a su vez pueda evaluar su desempefio y si es del caso solicitar
un incremento en el rendimiento de alguna o todas las actividades.
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6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1.

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

Plasmar por escrito los subcontratos y llevar en forma ordenada carpeta con subcontratos informando
a la universidad que labores se realizaran mediante esta figura de contratacion.

Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacion.

Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idoneo donde se autorice ejercer la profesion.

Solicitar aprobacion de las hojas de vida del personal minimo obligatorio.

Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub - contratistas.

Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

10. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

a. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

b. Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud,
Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y
lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion al sistema
de seguridad social)

c. Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo correspondiente.

d. Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion siguiendo los lineamientos anteriormente
descritos, y no tendra vinculacién laboral con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos
de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el
derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del
interventor existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que
se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo son por cuenta del contratista.
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria debera ser satisfecho por el
contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios, conforme a
las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas.

Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

1. En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar las pruebas necesarias para verificar la
buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de
cortante).
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2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuara el disefio de mezclas en obra o premezclado,
asi como los ensayos de laboratorio respectivos segun sea el caso y los presentara a consideracion del
Interventor quien efectuara seguimiento y control a dichos disefios y ensayos bien que sea en obra o
premezclado segin sea el caso. El Contratista presentara el disefio a la Interventoria antes que el
concreto sea instalado, con la suficiente antelacion de tal forma que la interventoria pueda efectuar las
observaciones del caso al contratista.

3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

4. Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso
de dafo del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir

todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad
por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifan a las especificaciones de esta Invitacion Publica.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Invitaciéon Publica,
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion del objeto

del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales so6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al contrato, y
esté debidamente legalizado.
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El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses y previa recomendacion del interventor.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de La Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hara a través del Interventor, quién
analizara los documentos presentados por el Contratista de obra, asi como la justificacion respectiva. Si el
Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informara de su recomendacion a la Universidad. En estos
casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideracién de la interventoria, los analisis de precios
unitarios, las especificaciones técnicas, ensayos de laboratorio, videos y cualquier otra documentacion de
soporte a su solicitud, que sirva al propdsito de ilustrar a la interventoria y a La Universidad acerca del cambio
pretendido.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta Invitacion Publica y en las
especificaciones técnicas o en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por el interventor, el
Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento
especial para ello, bastara con la comunicacion que por escrito haga el interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestiéon y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El contratista dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.

Durante la etapa de planeacién de la obra, el Contratista presentara a La Universidad unas fichas de Manejo
Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

1. Manejo de RCD (residuos de construccion y demolicion), residuos peligrosos, material reutilizable,
material de reciclaje y Basuras (las actas de disposicion final de residuos peligrosos y RCD deben ser
entregados cuando lo solicite el interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido)

Manejo de transito y sefializacion

Obras, medidas y actividades de proteccion y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto

akrowbd
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y concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfologicas de cortes y terraplenes.
Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son las siguientes:

1.

2.

Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construccion, demolicion o soélidos y
basura.

El contratista debera hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando una carta
de autorizacion de disponibilidad de disposicion de los metros cubicos (m3) contemplados por el
proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al contratista.

El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

Se requiere de sefalizacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando” etc.) y el uso
de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que existirda movimiento
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

Los residuos resultantes de los bafos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo
a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposicion final de RCD, expedida
por parte de la escombrera autorizada por la Corporacion Auténoma Regional de Risaralda
(CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final.

La no entrega del certificado de disposicion final o la falta de coincidencia con lo cobrado en el acta final se
configura como incumplimiento y sera tratado conforme a lo indicado.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Senalizacion

El Contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.

2.

3.

Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar sefializadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la debida senalizacion.

En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefializacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales.
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FORMATOS

Formato 01. Experiencia General del Proponente

El proponente debera presentar la informacion de cada integrante del Consorcio o Union Temporal y anexar
soportes.

Experiencia General del Proponente (Persona Natural)

Fecha Tarjeta Cantidad
No Profesion Profesional No anos
Grado epe
certificada

Experiencia General del Proponente (Persona Juridica) y/o sus integrantes

_ _ Fecha Documento Can~tidad
No | Integrante Objeto Social Constitucion con el (_:ual anos
acredita certificada

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.: Nit:
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Formato 02. Experiencia Especifica del Proponente

El proponente debera presentar la informacion de cada integrante del Consorcio o Unidon Temporal y anexar
soportes.

Experiencia Especifica del Proponente

g Valor del

<% Contrato

S 2 .

2 Relacionar la
° S c Actividad
- s o 2 Certificada
— —_—
£ o s g o G g para este
Q c 7 S £ = proceso
(&) © = (] .
< w © G Objeto del g o p!
° = = 0T contrato © =
o o 28 < 3 2
] 3 o o o $ | 3

7] ) © 1 °

£ oL e S =
3 3 g Z

T L (%)) o

2

g °

S

o)

(2]

e

£

' P corresponde a la participacion (%) en el consorcio o unién temporal si fuere el caso
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes
3 Valor del contrato en Salario minimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 47

Formato 03. Relacion de Experiencia del Personal Profesional Propuesto

No es obligatoria la presentacion de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Invitacidon
Publica.

El proponente favorecido con la adjudicacion debera, en calidad de contratista, presentar la siguiente
informacion durante la etapa de planeacion.

Experiencia del Personal Profesional Propuesto

N ® o o
Experiencia o T @ o -
profesional ﬁ-?a S 2 g 2
ylo general 0o cC = ‘= 8 c c
O .0 o 2 o S 2
Q0 ) © = o o
gEQ w0 c _: 5 o 8o
S'5'S L = Qo o =
o o O ® (&) ©
(e} Do = - @© R S
T = aoQa c s -5 —_ o cs
= () SN o c O += (] Ty o S
Q o o ®m ® 3 ° o S fe) £ o ©
N o (afios) o0 9 ° € © @ o
> S| o ocE P S ) © ©
o | 9| o EQ - © (o) o S
s (7] - (V] - = [5]
Qo | 8 5 @ £ = o @
1= Y= < O a c O L
[o) (% ™ =] [} L
2| ald ® z o

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Formato 04. Contratos en Ejecucion

Informacion | No Concepto 7 Cont2rato en3Ejecu(;:on 5
1 Contrato No
2 | Objeto
3 | Valor del contrato
4 | Valor contratado facturado
5 | Valor contratado por facturar
. 6 | Fecha de iniciacién
Informacién
7 | Plazo del contrato
contrato en —
. - 8 | Fecha de terminacién
ejecucion —
9 | Fecha de suspensién
10 | Plazo ejecutado *
11 | Plazo por ejecutar #
12 | Valor salario minimo afio firma contrato
13 % participacion del proponente en la ejecucion
(en caso de ser diferente al 100%)
. 14 | Nombre
Informacion =15 o ccién v teléfono
contratante 6 T NIT
. 17 | Nombre
Informacion g™ B eccion y teléfono
contratista 19 TNIT

Representante Legal del Oferente

Firma

Nombre

Cargo

4 A la fecha de cierre de la presente Invitacion Publica

Contador, Auditor o Revisor Fiscal
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Formato 05. Certificacion de Contratos para Acreditar Experiencia °

49

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —

Participacion
del proponente

Valor total de los contratos ejecutados

Segmento 72, Clasificador UNSPSC™* corirr]aiilsta (Valor del contrato ponderado por la
plural participacion en pesos colombianos)
Total

Representante Legal del oferente

Firma

Nombre

Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

* Anexo 1 de la Guia Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
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Formato 06. Capacidad Técnica

N° y aiio del
rof:ls(i)(r)nnbarled:ellas:rcIL(I)ityelgtura Profesion N°® de Matricula (iioentrraet:telziti)gr:a(;: Vigencia del
P . aarq ’ Profesional P . . contrato
ingenieria servicios
profesionales
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].
Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal

Firma Firma
Nombre Nombre
Cargo Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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Formato 07. Informacién Financiera

Formato 7.1 FORMULAS
No Proponente Singular Férmula Valor permitido
1 Capital de Trabajo CT AC-PC > 0,20 x PO
2 Indice de Liquidez IL AC/PC >1,10
3 Indice de Endeudamiento IE PT/AT <0,70
Formato 7.2 INFORMACION FINANCIERA
p t Proponente Plural
No DESCRIPCION roponente
Singular Integrante Integrante
No 1 No 2
1 Activo Corriente AC
2 Pasivo Corriente PC
3 Activo Total AT
4 Pasivo Total PT
5 Capital de Trabajo CT
6 Presupuesto Oficial PO
7 % Participacion PP
Formato 7.3 INDICADORES FINANCIEROS
Proponent Proponente Plural
No DESCRIPCION oponente
Singular Integrante Integrante
No 1 No 2

1 Capital de Trabajo CT
2 | Indice de Liquidez IL
3 | indice de Endeudamiento | IE

Representante Legal del Oferente

Firma

Nombre

51
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Formato 08. Carta de Presentacion de la Propuesta

Sefiores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitacion Publica N°.

Respetados sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de

de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitacion Puablica, presentamos la siguiente

propuesta para

En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1.

2.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en
el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos los documentos de la Invitacion Publica y aceptamos su contenido.

Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACION y sus adendas que son (indicar el
ndmero y la fecha de cada uno):

Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la adjudicacién e iniciaremos la ejecucion en los términos consignados en la
Invitacién Publica.

Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido en
cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

El Valor de la propuesta es el valor presentado en el Cuadro de Cantidades y Precios Formato (9)
indicado como COSTO TOTAL

Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados.
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El suscrito sefiala como direccion comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o Representante Legal:

Firma del Avalista cuando lo requiera:




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Formato 09. Cuadro de Cantidades y Precios

Este formato debe presentarse con la propuesta tanto en medio fisico como magnético (formato tipo.xIsx) para

lo cual debera utilizar el formato en Excel que se anexa a estos pliegos de condiciones.

Objeto )
‘ < UNIDAD DE VALOR
ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD R B CANTIDAD UNITARIO VALOR PARCIAL
1
SUBTOTAL CAPITULO 1
2
SUBTOTAL CAPITULO 2
3
SUBTOTAL CAPITULO 3
N
SUBTOTAL CAPITULO N S
COSTOS DIRECTOS | $
ADMINISTRACION (%) S
UTILIDAD (%) S
TOTALSINIVA | S
IVA SOBRE LA UTILIDAD ‘ 19%| S
VALOR TOTAL OBRA S
VALOR TOTAL DE LA OBRA $

Nombre y firma del proponente

Este formato es de caracter informativo. El proponente es responsable de revisar el contenido

y realizar las operaciones aritméticas correspondientes.
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(Cuando Aplique)
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Formato No 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONVOCATORIA No

PROPONENTE

ITEM No

DESCRIPCION

A. MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA

L

||

DECRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
CATEGORIA JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
DECRIPCION TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
MATERIAL DISTANCIA m® -km TARIFA V. UNITARIO
SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

Nota: EIl Total Costo Directo debe calcularse sin decimales
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Formato 11. Analisis de A.U
Version: AU (supuesto):

ANALISIS DE AU

OBJETO: AU (calculado): % PLAZO (meses):
DIRECTO:

@

UTILIDAD %
IVAsobre UTILIDAD
(19% del 5% de| $ R
utilidad)

©“
'

Para calculo de
PRESUPUESTO:| $ - |impuestos: $ -
PPTO menos IVA

SALARIO BASICO FACTOR DEDICACION
ACTIVIDAD/PERFIL MES PRESTACIONAL MENSUAL No. MESES Vir PARCIAL

VALOR TOTAL ADMINISTRACION % $ -
[ VALOR UTILIDAD % S -]
Nombre y firma del proponente | AU % | |

NOTA: Este formato es de caracter informativo. El proponente es responsable de revisar el contenido
y realizar las operaciones aritméticas correspondientes.
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| Formato No 12

PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No CONTRATISTA

ACTA INICIACION

ANTICIPO (%) I:I

INTERVENTOR ’

No

[ CONCEPTO

[[% | VALOR

1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES

1.1

1.2

1.3

1.4

2. RECURSO HUMANO

2.1 Personal administrativo

2.2 Personal de obra

2.3 Seguridad industrial y salud ocupacional
2.4 Otros

3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS

3.1

3.2

3.3

3.4

4. TRANS

PORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA

4.1

4.2

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1

5.2

Notas

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Solicité Aprobo
Nombre Nombre
Contratista Interventor

ValorRelacion [ ]

NOTA: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la necesidad de

la obra.
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ANEXOS
Anexo 01. Planos

El proponente podra consultar los planos en la pagina web de La Universidad (www.utp.edu.co), contenidos
en la carpeta denominada Anexo 01, la cual incluye relacionada en el “Listado de Planos™:

Anexo 02. Especificaciones Técnicas

El proponente podra consultar las Especificaciones Técnicas en la pagina web de La Universidad
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye informacion de obligatoria utilizacion
durante la ejecucion de las obras motivo de la presente Invitacion Publica.

Anexo 03. Minuta del Contrato

Contrato No

Contratante : Universidad Tecnoldgica de Pereira.
Contratista
Objeto
Valor : IVA incluido.
Plazo : dias calendario

Interventor

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de Pereira, identificado con cédula
de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad
Tecnolégica de Pereira, identificada con NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante

Resolucién No. del de de , ente autdbnomo universitario creado por la
ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominard EL CONTRATANTE, y identificado con cédula de ciudadania
No. actuando en nombre y representacion legal de Ila sociedad
identificada con el NIT. , con matricula N°

, inscrita en la Camara de Comercio de el de de

bajo el numero del libro __ y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha

celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Invitaciéon Publica No. , €l cual se rige por las

siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente contrato de obra es la
de conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION.
La duracion del presente contrato sera de (___) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.
El valor del presente contrato es de
(% ) M/cte IVA incluido.
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CUARTA: FORMA DE PAGO.

El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al avance de obras previa
aprobacion y certificacion por parte del Interventor, el contratista debera aportar paz y salvo expedido por
el Revisor Fiscal o el Representante Legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya lugar, asi como planos récord
correspondientes al corte de obra.

QUINTA: OBLIGACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a) Pagar en la
forma estipulada en la clausula anterior; b) Suministrar al contratista la informacion y demas circunstancias
necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga para con el contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que trata la clausula primera de
este Contrato, segun propuesta presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo maximo de ____ dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que contrate
al régimen de Seguridad Social Integral vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios de
afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A
entregar el sitio limpio de escombros a la terminacién de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar
los aportes al Fondo de la Industria de la Construccion F.I.C; 6) A suministrar al personal que labore en la
obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias
legales y que imparta el interventor; 7) Debera mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstruccion de
toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del
mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos sefialados en el mismo. Y como obligaciones especiales
las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la Invitacién
Publica; 11) Atender las observaciones del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro bitacora
desde el dia de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefializacion necesaria preventiva y de
seguridad que se requieran en obra, de conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer
los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales de primera
calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas
y en los planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar,
antes de su instalacion; 17) Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del
contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios
para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y
dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar los planos
antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas
entre los planos, disefios, especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en
uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser
resueltas por el interventor y el contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija la obra esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha
informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una
vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el contratista informara a la interventoria para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del contratista, la interventoria o supervision podra disponer
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo
y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos adicionales ni a
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extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las
mayores cantidades que resulten necesarias luego de terminada, previo acuerdo y modificacion
contractual de entre partes; 28) Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento
del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados
por la autoridad competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio
de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales
y en general todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los
elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro fotografico mensual de las
actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con ocasion
de la ejecucion del presente contrato; 34) Pago de servicios publicos de conformidad con el consumo
realizado en la obra 34) Las demas asignadas por la supervisién / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS.

Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la propuesta presentada por el
contratista y los demas documentos cruzados entre las partes, que se entienden incorporadas a él como
anexos; 2. Certificado de existencia y representacion legal 3. R.U.P — R.U.T; 4. Acta inicial, las actas
parciales y la de finalizacion — liquidacion; 5. En general cualquier otro documento que suscriban las partes
en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeaciéon. Rubro:
Presupuesto.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO.
El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorizacion previa y por
escrito del contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente
contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en
la Constitucién y en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS.

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades publicas con régimen privado de
contratacion que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
término de duracion del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15%
del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas; 3. Responsabilidad
civil extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino de duracion del contrato
y dos (2) meses mas; 4. Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato con una duracion de
cinco (5) afos y vigencia a partir del recibo a satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad.
El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion
firmada por las partes; 5. Calidad (instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos): Por el 25
% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y un (1) aflos mas; 6. Buen manejo del
anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y
dos (2) meses mas; 7. Paragrafo I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la podliza, debe
ser igual a la fecha de expedicién de la misma.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que la contratante adeude al contratista con ocasién de la ejecucion del
presente contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS.

La entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de incumplimiento en el plazo o
términos planteados para la ejecucion del contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s)
sera equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra, hasta que el atraso sea
superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato. El
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contratante podra cubrir el valor de las multas de manera automatica con los dineros que adeude al
contratista, quien desde este documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
mediante comunicacion escrita, sefialara al contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicara el monto total de la
multa que se causa por tales circunstancias. Para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista
contara con un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio,
se entendera que la multa ha sido aceptada y la Universidad Tecnolégica de Pereira procedera a su cobro
en los términos previstos anteriormente. En caso de que el contratista formule, en término, objeciones
frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificacion de la multa, la
Universidad Tecnologica de Pereira, en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira
definitivamente sobre su procedencia, mediante decision motivada. En caso de mantenerse la imposicion
de la multa, se procedera a su cobro en los términos previstos en el presente numeral. Si, producto del
requerimiento sefialado, en el término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista
procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposicién
de la multa, el monto de esta podra reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado
inicialmente, siempre que el contratista demuestre alguna de las circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD.

El contratista debe mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio,
accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucién del
contrato o en la guarda del mismo. Igualmente, el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones judiciales
o extrajudiciales contra la contratante, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas
con la ejecucién del presente contrato.

DECIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE GARANTIAS.

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude al
contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacion de las posibles multas, segun la cldusula décima tercera. Una vez
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagara los
saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA: INTERVENTORIA.

El contratante designa como interventor a identificado con Cédula de
Ciudadania N° en su calidad de 0 quien haga sus veces, quien
debera cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento
y legalizacion de este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciacion, las Actas
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtencién de los antecedentes fiscales,
disciplinarios, judiciales y medidas correctivas de El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; c¢) Recibir, verificar y aprobar, de
considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos suministrados por El contratista; d)
Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha
de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripcion
de eventuales adiciones, prorrogas o terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista;
d) Suministrar oportunamente la informacién que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el
desarrollo del objeto contractual; h) Informar al sefior Rector en caso de incumplimiento, para efectos de
aplicacion de multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo Tercera: Multas; i)
Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre
a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el contrato
en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que El
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; 1) Las demas sefialadas en la ley 1474 de
2011; m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

El contratista declara que se obliga en la ejecucién de este contrato a titulo de contratista independiente,
en consecuencia, la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo
laboral o administrativo ni de ningun tipo. Paragrafo: El contratista debe informarse sobre las disposiciones
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laborales vigentes en materia de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida
y accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendré derecho a una prérroga del plazo de
ejecucion o de suspension de la obra a juicio de la contratante, pero no podra reclamar indemnizacién o
reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA NOVENA: CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion,
en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la contribucién de estampilla
definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO.
El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado
de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA: LEGALIZACION.

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacién de las Garantias a que se refiere la Clausula Décima
Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentacion de las afiliaciones de seguridad social Integral. 4. El
contratista de manera escrita debera indicar banco y cuenta donde se consignaran los pagos del presente
contrato. Paragrafo. El contratista cuenta con cinco (5) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena que
se configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE.
El presente contrato se regird por las normas del derecho privado y en especial por el Estatuto de
Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR y CONFIABILIDAD.

El contratista reconoce a él contratante los derechos patrimoniales que se deriven de obras, textos,
software, disefios, metodologias, procesos o productos o demas creaciones objeto de la produccién
intelectual que surja con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera los
derechos morales que le asistan al contratista por su produccion intelectual en la ejecucién de este
contrato. Igualmente El contratista se abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier
medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier informacién que sea
catalogada como importante y confidencial por el contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: 1. Cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacién de orden publico lo imponga; 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del
contratista; 3. Por interdiccion judicial o declaracién de quiebra del contratista; 4. Por cesacién de pagos,
concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato; 5. Por mutuo acuerdo de las partes; 6. Por incumplimiento del contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Luis Fernando Gaviria Trujillo XXXXXXX
Contratante Contratista
XXXXXXXX

Interventor



