

**ADENDA No.3**

**INVITACION PUBLICA 05 de 2021**

**OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO 2  
ÁREA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA UTP**

El comité evaluador, se permite informar que se amplía el plazo para revisión de propuestas y se modifica el calendario de la siguiente forma:

<b>CRONOGRAMA AJUSTADO INVITACION PUBLICA No 5 de 2021</b>																										
ACTIVIDADES				AÑO 2021																		AÑO 2022	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OCT	NOVIEMBRE												DIC					Marz				
				27	10	11	17	18	20	22	24	25	26	29	30	1	2	3	9	10	15	16			30	31
8	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas	27/10/2021	27/10/2021																						Portería Principal de la UTP- Entrada A - 9 a.m.	Comite de Evaluación
9	Evaluación y calificación	27/10/2021	10/11/2021																						Pag WEB	Comite de Evaluación
10	Elaboración DE INFORME DE EVALUACIÓN	11/11/2021	17/11/2021																							Comite de Evaluación
11	Publicación INFORME DE EVALUACIÓN	17/11/2021	18/11/2021																						Pag WEB	Oficina jurídica
12	Observaciones al resultado de la evaluación	18/11/2021	20/11/2021																						Correo electrónico	Oficina de Planeación
13	Elaboración de respuesta a observaciones	22/11/2021	24/11/2021																							Comite de Evaluación
14	Publicación respuestas a observaciones	25/11/2021	26/11/2021																						Pag WEB	Oficina jurídica
15	Adjudicación de contrato mediante resolución	29/11/2021	30/11/2021																						Pag WEB	Rectoría
16	Solicitud de minuta de contrato	01/12/2021	02/12/2021																							Oficina de Planeación
17	Elaboración del contrato	03/12/2021	09/12/2021																							Oficina de Gestión de la contratación
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	10/12/2021	15/12/2021																							Oficina de Planeación
19	Inicio de contrato	16/12/2021	16/12/2021																							Contratista
20	Planeación de la obra	16/12/2021	30/12/2021																							Contratista
21	Inicio de construcción	31/12/2021	31/12/2021																							Contratista
22	Fin de construcción		15/03/2022																							Contratista

COMITÉ EVALUADOR

Fecha: 5 de noviembre de 2021