

CONVOCATORIA PUBLICA No. 01 - 2024 - PLANEACION - CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2028 “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO

Tipo procedimiento: Convocatoria publica

Descripción:

CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y
ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2020-2028 “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO

Fecha Apertura: 18 de Marzo, del 2024 .Hora: 11 00 AM

Fecha Cierre: 19 de Abril, del 2024 .Hora: 10 00 AM

Oficina responsable:Oficina de Planeacion

Presupuesto Oficial:\$10.500.329.528

Tipo adjudicación:Plataforma Virtual

Correo: licitacionesplaneacion@utp.edu.co

Dirección residencia:Carrera 27 No. 10 - 02 Barrio Alamos Universidad Tecnologica de
Pereira - Oficina de Planeación

Tipo de Contrato:Obra

Archivos Adjuntos:

- [PLIEGOS DE CONDICIONES](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [CRONOGRAMA](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [ANEXO 1 PLANOS](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [ANEXO 3 ESTUDIOS PREVIOS](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [ANEXO 4 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [FORMATOS](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2024
- [RESPUESTA OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Abril, del 2024

- [ADENDA No. 01](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Abril, del 2024
- [CRONOGRAMA MODIFICADO](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Abril, del 2024
- [ANEXO 1A PLANOS - DETALLES ARQUITECTONICOS](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Abril, del 2024
- [FORMATO No. 20 - PROGRAMA DE GERENCIA DE OBRA](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Abril, del 2024
- [ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS](#) . **Fecha Publicación:** 25 de Abril, del 2024
- [ADENDA No. 02](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Mayo, del 2024
- [Cronograma modificado conforme Adenda No. 02](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Mayo, del 2024
- [ADENDA No. 03](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Mayo, del 2024
- [CRONOGRAMA MODIFICADO CONFORME ADENDA No. 03](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Mayo, del 2024
- [ADENDA No. 04](#) . **Fecha Publicación:** 31 de Mayo, del 2024
- [CRONOGRAMA MODIFICADO CONFORME A LA ADENDA No. 04](#) . **Fecha Publicación:** 31 de Mayo, del 2024
- [INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR](#) . **Fecha Publicación:** 05 de Junio, del 2024
- [RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Junio, del 2024
- [RESPUESTA OBSERVACION EXTEMPORANEA 2](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Junio, del 2024
- [INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Junio, del 2024
- [RESOLUCION DE ADJUDICACION](#) . **Fecha Publicación:** 08 de Julio, del 2024

Nota: La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

Comentarios

Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/1265/convocatoria-publica-no-01-2024-planeacion-construccion-del-bloque-15b-de-la-utp-para-aulas-laboratorios-y-reas-administrativas-en-el-marco-del-plan-de-desarrollo-institucional-2020-2028-aqu-construimos-futuro>