

Convocatoria Pública No 14 de 2020 "Construcción de la infraestructura educativa para la facultad de ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)"

Tipo procedimiento: Convocatoria publica

Descripción:

- Plazo: 12 meses (Incluidos 30 días de Planeación de Obra).
- Presupuesto Oficial: \$8.197.600.000 incluido el valor del AIU y el IVA.
- Objeto: Construcción de la infraestructura educativa para la facultad de ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)".

Fecha Apertura: 11 de Diciembre, del 2020 .Hora: 08 00 AM

Fecha Cierre: 29 de Enero, del 2021 .Hora: 09 00 AM

Oficina responsable:Oficina de Planeacion

Presupuesto Oficial:\$8.197.600.000 incluido el valor del AIU y el IVA

Tipo adjudicación:Sobre Cerrado

Correo: ggrajales@utp.edu.co

Dirección residencia:ggrajales@utp.edu.co

Tipo de Contrato:Obra

Archivos Adjuntos:

- [ANEXO 1-PLANOS](#) . **Fecha Publicación:** 11 de Diciembre, del 2020
- [3-Cronograma](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [ANEXO 2-ESPECIFICACIONES TECNICAS](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [1-ESTUDIOS PREVIOS](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [ANEXO 4-PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CONTRATISTAS PLANEACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [FORMATOS 01 a 12 \(En archivo excel\)](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [FORMATOS 09 a 11 \(En archivo excel\)](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del

2020

- [Video Explicativo del proyecto](#) . **Fecha Publicación:** 11 de Diciembre, del 2020
- [ADENDA No. 1](#) . **Fecha Publicación:** 28 de Diciembre, del 2020
- [ESTUDIO DE SUELOS](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Diciembre, del 2020
- [RESPUESTA OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Enero, del 2021
- [ADENDA No. 4](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Enero, del 2021
- [LINK ZOOM https://renata.zoom.us/j/84723648170 Meeting ID: 847 2364 8170 Passcode: 847744](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Enero, del 2021
- [ACTA APERTURA PROPUESTAS CONVOCATORIA 14](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Enero, del 2021
- [ADENDA 5](#) . **Fecha Publicación:** 28 de Enero, del 2021
- [RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PROCESO](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Enero, del 2021
- [PRORROGA SUSPENSION](#) . **Fecha Publicación:** 19 de Enero, del 2021
- [CRONOGRAMA](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Enero, del 2021
- [ADENDA 2](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Enero, del 2021
- [ADENDA 3](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Enero, del 2021
- [CHAT AUDIENCIA CONVOCATORIA 14](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Enero, del 2021
- [2-Pliegos de Condiciones](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Diciembre, del 2020
- [EVALUACION Y RECOMEDNACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 19 de Febrero, del 2021
- [ADENDA No. 6](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Febrero, del 2021
- [RESPUESTA A OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 05 de Marzo, del 2021
- [RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Marzo, del 2021

Nota: La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

Comentarios

Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/963/convocatoria-publica-no-14-de-2020-construccion-de-la-infraestructura-educativa-para-la-facultad-de-ingenierias-de-la-universidad-tecnologica-de-pereira-utp>