

CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 "Construir la estructura de un edificio de 4 pisos, para albergar los espacios requeridos de laboratorios a nivel de infraestructura como soporte físico al proyecto [NVD1] Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en agroindustria para el departamento de Risaralda"

Tipo procedimiento: Convocatoria publica

Descripción:

Fecha Apertura: 22 de Diciembre, del 2020 .Hora: 08 00 AM

Fecha Cierre: 22 de Febrero, del 2021 .Hora: 09 00 AM

Oficina responsable: Oficina de Planeacion

Presupuesto Oficial: \$6,905.015.922 incluido el valor del AIU y el IVA

Tipo adjudicación: Sobre Cerrado

Correo: ruben.garcia@utp.edu.co

Dirección residencia: ruben.garcia@utp.edu.co

Tipo de Contrato: Obra

Archivos Adjuntos:

- [VIDEO EXPLICATIVO DEL PROYECTO](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [ANEXO 1-PLANOS](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [FORMATOS 01 A 12_CDTA](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [PLIEGOS](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [ESTUDIOS PREVIOS](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [ANEXO 1 PLANOS](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [ESPECIFICACIONES TECNICAS](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [PROTOCOLO BIOSEGURIDAD](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [CRONOGRAMA](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Diciembre, del 2020
- [RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PROCESO](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Enero, del 2021
- [CRONOGRAMA](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Enero, del 2021
- [PRORROGA SUSPENSION](#) . **Fecha Publicación:** 19 de Enero, del 2021
- [ESPECIFICACIONES ACTUALIZADAS](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021

- [PLANO D1](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [PLANO D2](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [ESTUDIOS DE SUELOS](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [ANEXO CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 03 de Febrero, del 2021
- [ADENDA No. 2](#) . **Fecha Publicación:** 03 de Febrero, del 2021
- [RESPUESTA A OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [RESPUESTA A OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 03 de Febrero, del 2021
- [FORMATO 01 AL 12](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [FORMATOS 01 a 12 ACTUALIZADOS](#) . **Fecha Publicación:** 03 de Febrero, del 2021
- [ADENDA No. 3](#) . **Fecha Publicación:** 09 de Febrero, del 2021
- [ADENDA NRO. 1](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Diciembre, del 2020
- [ADENDA No. 4](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Febrero, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO 15-02](#) . **Fecha Publicación:** 15 de Febrero, del 2021
- [RESPUESTA OBSERVACIONES No.3](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Febrero, del 2021
- [ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINITIVAS](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Febrero, del 2021
- [FORMATO 01 AL 12 ACTUALIZADDOS](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Febrero, del 2021
- [INVENTARIO DE VENTANAS Y CELOSIAS](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Febrero, del 2021
- [PLANO LOCALIZACIÓN Y ANCHOS DIVISIONES EN VIDRIOS](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Febrero, del 2021
- [LINK ZOOM https://renata.zoom.us/j/84813661402](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Febrero, del 2021
- [CODIGO PARA ACCEDER A REUNION ZOOM](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Febrero, del 2021
- [ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Febrero, del 2021
- [LINK YOUTUBE AUDICIENCIA https://www.youtube.com/watch?v=jiLBTnk3WwA](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Febrero, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO 08-03-2021](#) . **Fecha Publicación:** 08 de Marzo, del 2021
- [ADENDA No. 5](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Marzo, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 10 de Marzo, del 2021
- [INFORME PRELIMINAR CP-12-2020](#) . **Fecha Publicación:** 18 de Marzo, del 2021
- [ADENDA No. 6 -25-03](#) . **Fecha Publicación:** 25 de Marzo, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 25 de Marzo, del 2021
- [EVALUACIÓN PRELIMINAR](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Marzo, del 2021
- [RESPUESTA A OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 13 de Abril, del 2021
- [INFORME FINAL DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 13 de Abril, del 2021
- [RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 16 de Abril, del 2021

Nota: La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

Comentarios

Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/965/convocatoria-publica-no-12-construir-la-estructura-de-un-edificio-de-4-pisos-para-albergar-los-espacios-requeridos-de-laboratorios-a-nivel-de-infraestructura-como-soporte-fisico-al-proyecto-nvd1-centro-de-desarrollo-tecnologico-con-enfoque-en-agroindustria-para-el-departamento-de-risaralda>



Universidad Tecnológica
de Pereira