

Licitación Pública No 19 de 2011: ADECUACIONES FÍSICAS EN EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO

Tipo procedimiento: Licitacion Publica

Descripción:

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para las "ADECUACIONES FÍSICAS EN EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO"

PRESUPUESTO OFICIAL CIENTO TRES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MILLONES DE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$103.463.572.43=)

Fecha Apertura: 07 de Septiembre, del 2011 .Hora: 08 00 AM

Fecha Cierre: 26 de Septiembre, del 2011 .Hora: 11 00 AM

Oficina responsable:Oficina de Planeacion

Presupuesto Oficial:103463572

Tipo adjudicación:Sobre Cerrado

Correo: planea@utp.edu.co

Dirección residencia:Universidad Tecnológica de Pereira, La Julita, Bloque Admnsitrativo, Tercer Piso, Oficina de Planeación A-315

Tipo de Contrato:Obra

Archivos Adjuntos:

- [Estudios Previos](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Pliegos de Condiciones](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Especificaciones Técnicas](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Especificaciones Eléctricas](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Cuadro de Cantidades de Obra](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Cronograma](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Plano 1 Corregido](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 2 Corregido](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 3 Corregido](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011

- [Plano 5](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 6](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 7](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 8](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Plano 9](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Septiembre, del 2011
- [Adenda 1](#) . **Fecha Publicación:** 19 de Septiembre, del 2011
- [Cronograma Modificado](#) . **Fecha Publicación:** 19 de Septiembre, del 2011
- [Adenda 2](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Septiembre, del 2011
- [Cronograma Modificado 2](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Septiembre, del 2011
- [Respuesta](#) . **Fecha Publicación:** 21 de Septiembre, del 2011
- [Anexo 4](#) . **Fecha Publicación:** 23 de Septiembre, del 2011
- [Anexo 5](#) . **Fecha Publicación:** 23 de Septiembre, del 2011
- [Plano 3](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Plano 4](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Plano 2](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011
- [Acta de Evaluación y Recomendación](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Septiembre, del 2011
- [Plano 1](#) . **Fecha Publicación:** 06 de Septiembre, del 2011

Nota: La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

Comentarios

PRORROGA

Respetuosamente solicito considerar una ampliación en el plazo de entrega de las propuestas (fecha de cierre, por lo menos de tres días hábiles. Gracias.

Escrito Por: JAIRO MAURICIO FONNEGRA DÍAZ Jueves, Septiembre 15, 2011 10:37 PM

ampliación

Por medio de la presente, solicitamos y se amplie el plazo de entrega de la licitación para el día 24 de septiembre de 2011, de acuerdo a las exigencias técnicas solicitadas en los pliegos de condiciones

Escrito Por: carlos de salvador Viernes, Septiembre 16, 2011 6:47 PM

licitacion No 19

ARQ. NORMA LUCIA CARDONA INTERVENTORA En consulta hecha a seguros del estado y seguros confianza, solicitando la póliza para la presentación de la propuesta, nos responden que no dan pólizas de mas de 2 años anexo la respuesta de la aseguradora y el motivo por el cual No pueden otorgar la póliza: Después de analizados los pliegos de la UTP Licitacion 19, SEGUROS DEL ESTADO informa que NO puede expedir la póliza de SERIEDAD DE LA OFERTA, debido a que la UTP está exigiendo en las garantías a futuro

(es decir en caso de ganarse el contrato) en el punto 6.3 Estabilidad de la obra: Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Se requiere que para ESTABILIDAD se solicite 2 años de vigencia máximo. Es importante informar al contratante (UTP) que en la medida de lo posible modifique esta condición para que los proponentes consigan las respectivas pólizas. Cualquier aclaración será gustosamente atendida. S&G Intermediación en Seguros Sara Inés Giraldo Buitrago - Cel.315 5363273 Cra.6 No.17-62 Of.503 Edificio Fegove Teléfono 3245021 / Pereira Espero respuesta y comunicado de parte de ustedes para poder solicitar la póliza Agradezco de ante mano su colaboración Cordialmente BEATRIZ QUINTERO G. ARQUITECTA Tel 3255327

Escrito Por: adecuaciones varias vicerrectora de responsabilidad social y bienestar universitario Lunes, Septiembre 19, 2011 6:07 PM

ANEXOS

Cordial saludo: Favor adjuntar al presente proceso los anexos 4, 5 y 6 que a la fecha no están publicados Atentamente. HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ ARQUITECTO

Escrito Por: HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ Viernes, Septiembre 23, 2011 11:11 AM

FALTAN ANEXOS

Favor adjuntar al presente proceso los anexos 4, 5 y 6 que a la fecha no están publicados Atentamente. HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ ARQUITECTO

Escrito Por: HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ Viernes, Septiembre 23, 2011 11:33 AM

Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/191/licitacion-publica-no-19-de-2011-adecuaciones-fsicas-en-el-edificio-de-la-vicerrectora-de-responsabilidad-social-y-bienestar-universitario>