

## Licitación Pública No. 12 de 2012: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE D AULAS DIGITALES

**Tipo procedimiento:** Licitacion Publica

### Descripción:

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – BLOQUE D AULAS DIGITALES”, según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos.

**PRESUPUESTO OFICIAL CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS. (\$4.633.000.000).**

[Descarga de planos](#)

**Fecha Apertura:** 17 de Agosto, del 2012 .Hora: 04 20 PM

**Fecha Cierre:** 11 de Septiembre, del 2012 .Hora: 09 00 AM

**Oficina responsable:**Oficina de Planeacion

**Presupuesto Oficial:**4633000000

**Tipo adjudicación:**Sobre Cerrado

**Correo:** ggrajales@utp.edu.co

**Dirección residencia:**Universidad Tecnológica de Pereira, La Julita. Bloque Administrativo 3er piso Oficina de Planeación.

**Tipo de Contrato:**Obra

### Archivos Adjuntos:

- [Certificaciones](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-E](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Minuta Contrato](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Cronograma](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-D](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-B](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-C](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012

- [Estudios Previos](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Cuadro de Cantidades de Obra](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Accesorio 1](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Cuadro Base Programación](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-F](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Adenda 01](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Agosto, del 2012
- [Anexo 1-A](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Pliego de Condiciones](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Plan Manejo Anticipo](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Accesorio 3](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012
- [Acta de Evaluación y Recomendación](#) . **Fecha Publicación:** 24 de Septiembre, del 2012
- [Adenda 03](#) . **Fecha Publicación:** 14 de Septiembre, del 2012
- [Adenda 02](#) . **Fecha Publicación:** 07 de Septiembre, del 2012
- [Accesorio 2](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Agosto, del 2012

**Nota:** La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

## Comentarios

### PLAZO ENTREGA LICITACION

Respetados Señores Teniendo en cuenta la complejidad en la elaboración de la oferta debido a la gran cantidad de información técnica solicitada, necesaria en este tipo de procesos solicitamos con todo el respeto prorrogar la entrega de la oferta en una semana.  
Atte Ing Jaime Vasquez

**Escrito Por:** JAIME VASQUEZ Martes, Agosto 28, 2012 1:38 PM

### Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/329/licitacion-publica-no-12-de-2012-con-struccion-del-centro-de-innovacion-y-desarrollo-tecnologico-bloque-d-aulas-digitales>