

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2021 Construcción Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.**

**Tipo procedimiento:** Invitacion Publica

**Descripción:**

Construcción Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.

**Fecha Apertura:** 20 de Abril, del 2021 .Hora: 10 20 AM

**Fecha Cierre:** 20 de Mayo, del 2021 .Hora: 09 00 AM

**Oficina responsable:**Oficina de Planeacion

**Presupuesto Oficial:**TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (\$342.257.346.) incluido el valor del AIU y el IVA.

**Tipo adjudicación:**Sobre Cerrado

**Correo:** licitacionesplaneacion@utp.edu.co

**Dirección residencia:**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

**Tipo de Contrato:**Obra

**Archivos Adjuntos:**

- [ESTUDIOS PREVIOS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [ESTUDIOS PREVIOS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [PLIEGO DE CONDICIONES](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [CRONOGRAMA](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [FORMATOS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [ANEXO 4 PROTOCOOO DE BIOSEGUIRDAD](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021

- [PRESENTACIÓN PROYECTO](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [ANEXO 1 PLANOS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Abril, del 2021
- [ADENDA No. 1](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Abril, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 29 de Abril, del 2021
- [FORMATO 9 CANTIDADES Y PRECIOS](#) . **Fecha Publicación:** 30 de Abril, del 2021
- [ADENDA No. 2](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Mayo, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Mayo, del 2021
- [ADENDA No. 3](#) . **Fecha Publicación:** 11 de Mayo, del 2021
- [CRONOGRAMA ACTUALIZADO](#) . **Fecha Publicación:** 11 de Mayo, del 2021
- [ADENDA No. 4](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Mayo, del 2021
- [FORMATO AIU AJUSTADO](#) . **Fecha Publicación:** 12 de Mayo, del 2021
- [LINK ZOOM](#) <https://renata.zoom.us/j/85139693453> . **Fecha Publicación:** 19 de Mayo, del 2021
- [ACTA DE CIERRE DE PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS](#) . **Fecha Publicación:** 20 de Mayo, del 2021
- [Informe previo solicitud de subsanación](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Mayo, del 2021
- [Informe previo solicitud de subsanación 2](#) . **Fecha Publicación:** 26 de Mayo, del 2021
- [PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE PROPUESTA](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Junio, del 2021
- [PROTOCOLO DE INGRESO AL CAMPUS](#) . **Fecha Publicación:** 04 de Junio, del 2021
- [INFORME EVALUACIÓN PRELIMINAR](#) . **Fecha Publicación:** 08 de Junio, del 2021
- [RESPUESTA A OBSERVACIONES](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Junio, del 2021
- [INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 17 de Junio, del 2021
- [RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN](#) . **Fecha Publicación:** 22 de Junio, del 2021

**Nota:** La fecha de los archivos de las convocatorias publicadas antes del 11 de Agosto del 2011, se encuentran modificadas debido a la migración de la información al nuevo sitio de Contratación.

## Comentarios

### Fuente:

<https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/971/invitacin-pblica-no-01-de-2021-construccion-centro-de-almacenamiento-fijo-de-sangre-de-la-utp-en-el-marco-del-proyecto-gestion-integral-de-la-infraestructura-fisica-del-pilar-de-gestion-y-sostenibilidad-institucional-del-plan-de-desarrollo-institucional-2020-2028-aqui-construimos-futuro>